

当初・変更

工事執行機関 79210 郡山北工業高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年3月29日
工事番号	20-79210-0003	工 事 名	郡山北工業高校大規模改造工事（建築・2期）	着工	令和3年4月1日
入札執行年月日	令和3年3月17日	発注種別	建築工事	完成	令和3年11月26日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	郡山北工業高等学校			予定価格	
工事箇所 自	郡山市八山田二丁目 地内			152,460,000	
至	郡山市八山田二丁目 地内				
工 事 概 要	大規模改造工事（内部改修工事、外壁改修工事外） B棟（RC造3階建）の一部 A=1,662㎡				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002261 陰山建設（株）	(1) 118,800,000 (3)	(2) (4)	
100002300 壁巢建設（株）	(1) 124,800,000 (3)	(2) (4)	137,280,000
100002206 (株) 蔭山工務店	(1) 117,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果 (簡易型)

工事種別 建築工事

工事執行権者 郡山北工業高等学校長

工事番号	20-79210-0003	工事名	郡山市八山田二丁目 地内	路線・河川名	郡山北工業高等学校
工事概要	郡山北工業高等学校大規模改修工事(建築、2期) 大規模改修工事(内部改修工事、外壁改修工事、外)B棟(RC造3階建)の一部 A=1,662㎡				

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)					総合評価方式における加算点
	様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫					
	様式第9号(その1) 工事の工程表	様式第9号(その2)				
配点	30					
項目	1 工程計画	2 品質管理計画及び出来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境配慮を除く)	
株式会社 隆山工務店	15	0	5	10	0	35
陰山建設株式会社	0	0	0	0	0	0
壁巢建設株式会社	25	5	10	5	5	65
—						
—						
—						
—						
—						
—						
—						
—						
—						

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。