番号　　第 1 号

設　計　書		決裁	年・月・日	校 長	事務長	主任主査	検 算	設 計
工事名	野球場バックネット張り替え工事	原設計						
工事場所	福島県郡山市八山田二丁目地内	変更						

原設計概要	バックネット　330m2 天井ネット　300m2　他
変更理由	
変更概要	
仕様概要	監督員職 氏名　主任主査　伊藤 孝広

	設 計 書					福　島　県			
名称	品種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
総 括 表									
Ⅰ. 直接工事費									
1. 防球ネット材料費									
2. 防球ネット工事費									
Ⅱ. 共通費									
1. 共通仮設費									
2. 現場管理費									
3. 一般管理費									
工事価格	Ⅰ＋Ⅱ								
消費税		%	10						

名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1. 防球ネット材料費									
バックネット 11m×30m	37.5mm目	㎡	330.0						
天井ネット	37.5mm目	㎡	300.0						
3塁側垂れネット H4m×18m	37.5mm目	㎡	72.0						
バックネット側垂れネット H3m×26m	37.5mm目	㎡	78.0						
天井ネットリング加工費	中リング L=66m P=300	本	220.0						
くくりポリロープ	φ4	m	1600.0						
副資材費		㎡	780.0						
運搬費		式	1.0						
合計									

	設 計 書	福　島　県

名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2. 防球ネット工事費									
既存ネット撤去	運搬・処分共	㎡	800.0						
バックネット取付	ワイヤー調整含む	㎡	330.0						
天井ネット・垂れネット取付		㎡	450.0						
高所作業車	17m×2台×3日	台	6.0						
合計									

第 2 号

名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	設 計 書					福　島　県			

名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	

第 2 号

名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	